



Mascara le : 05 NOV. 2025

Avis de prorogation de délai

L'Université Mustapha STAMBOULI – Mascara , informe l'ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges relatif à l'avis de consultation N°29/ UMSM/2025 du 23/10/2025 portant Sur

« Maitrise d'œuvre- Mission Étude et Suivi – d'opération :

« Étude, suivi et rénovation des réseaux (Électricité et AEP) au niveau de l'Université de Mascara»

Projet :

Lot N° 02 : Étude, suivi de rénovation des réseaux électricité au niveau de l'Université de Mascara.

S/Lot N 01: Étude, suivi de rénovation du réseau alimentation électrique au niveau du pôle universitaire – route Mamounia-Mascara.

S/Lot N 02: Étude, suivi de rénovation du réseau éclairage extérieur au niveau du pôle universitaire – route Mamounia-Mascara.

S/Lot N 03: Étude, suivi d'aménagement et rééquipements des postes transformateurs au niveau du pôle universitaire – route Mamounia -Mascara.

S/Lot N 04: Étude, suivi d'aménagement et d'équipement de poste transformateur pour la faculté des sciences humaines et sociales au niveau du pôle universitaire (8000 places pédagogiques) -Mascara»

en date du 23/10/2025, que la durée de la préparation des offres fixée initialement à 15 jours est prorogée de (10 jours) de cet fait : Le délai de dépôt des offres, initialement prévu le 06/11/2025, est reporté au 15/11/2025 L'Ouverture des plis est programmée le même jour à 12h :00.

Le Recteur



الاستاذة: يونس هوشعلالي
مكلفية بتمثيل مدير مسؤوليات
مديرية الجامعة معسكر